

Determinazione nr. 397 del 18/11/2014

Servizio Tecnico

OGGETTO: Avvio della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli articoli 57 e 122 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. per l'affidamento delle Opere per la realizzazione dell'acquedotto del Zucco in Comune di Faedis. CUP n.C36G06000170005 CIG n.6012154A6C Gara n.5828430.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA

♦ *la deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 20/02/2014 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 e dei suoi allegati: Bilancio Pluriennale 2014 – 2016 e Relazione Previsione e Programmatica 2014 – 2016;*

♦ *la deliberazione Commissario Straordinario n. 18 del 13.03.2014 avente ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000. Assegnazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2014 e gestione residuale 2003-2013”;*

VISTO:

- *il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e succ. mod. e integr.;*
- *il D.L. n° 174/2012 e succ. mod. e integr.;*
- *il vigente Regolamento di Contabilità;*
- *lo Statuto dell'Ente;*
- *il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 30.08.2011;*

VISTA *la determinazione n.580 del 19.12.2013 a firma del Segretario dott.ssa Mila MECCHIA, con la quale l'arch. Claudio CAMPESTRINI viene confermato Responsabile del Servizio Tecnico per il periodo 01.01.2014-31.12.2014;*

RICHIAMATA *la determinazione del Responsabile del Servizio arch. Walter TOSOLINI n.233/566 del 27.05.2008 avente ad oggetto: “L.R. 20.12.2002 n.33 - Programma triennale 2006 - 2008. Ripartizione dei fondi dell'intervento n.6 “Intervento nel settore delle opere pubbliche a carico dell'Ente”.*

VISTA *la deliberazione della Giunta di questa Comunità Montana n.115 del 04.10.2008 con la quale si approva*

il progetto preliminare ed il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, datato Giugno 2008, quì pervenuto al Protocollo n.4543 del 17.09.2008, redatto dall'arch. Mario ZUFFERLI, con Studio Tecnico in MOIMACCO, dell'importo complessivo di Euro 100.000,00, così ripartito:

A)IMPORTO TOTALE DEI LAVORI:	Euro 69.000,00.=
A1)Per lavori e somministrazioni:	Euro 66.000,00.=
A2)Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta:	Euro 3.000,00.=
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)Spese generali:	
B1.1)Oneri fiscali I.V.A. 10% (A1+A2):	Euro 6.900,00.=
B1.2)Spese tecniche (comprehensive di C.N.P.A.I.A. 2% e I.V.A.20%):	Euro 13.412,26.=
B1.3)Esproprio, servitù acquedotto, occupazioni e danni:	Euro 4.464,00.=
B1.4)Incentivo articolo 11 L.R. n.14/2002 (1,5% su A):	Euro 1.035,00.=
B1.5)Allacciamenti idrico ed elettrico:	Euro 2.500,00.=
B1.6) Accordi bonari:	Euro 1.380,00.=
B1.7)Imprevisti:	Euro 1.308,74.=
Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione:	Euro 31.000,00.=
TOTALE GENERALE (A+B):	Euro 100.000,00.=

VISTA la deliberazione della Giunta di questa Comunità Montana n.120 del 21.10.2008 con la quale si approva il progetto definitivo-esecutivo ed il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, datato Ottobre 2008, quì pervenuto al Protocollo n.5365 del 17.10.2008, redatto dall'arch. Mario ZUFFERLI, dell'importo complessivo di Euro 100.000,00, così ripartito:

A)IMPORTO TOTALE DEI LAVORI:	Euro 69.000,00.=
A1)Per lavori e somministrazioni:	Euro 66.000,00.=
A2)Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta:	Euro 3.000,00.=
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)Spese generali:	
B1.1)Oneri fiscali I.V.A. 10% (A1+A2):	Euro 6.900,00.=
B1.2)Spese tecniche (comprehensive di C.N.P.A.I.A. 2% e I.V.A. 20%):	Euro 13.412,26.=
B1.3)Esproprio, servitù acquedotto, occupazioni e danni:	Euro 5.200,00.=
B1.4)Incentivo articolo 11 L.R. n.14/2002 (1,5% su A):	Euro 1.035,00.=
B1.5)Allacciamenti idrico ed elettrico:	Euro 2.500,00.=
B1.6) Accordi bonari:	Euro 1.380,00.=
B1.7)Imprevisti:	Euro 572,74.=
Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione:	Euro 31.000,00.=
TOTALE GENERALE (A+B):	Euro 100.000,00.=

VISTA la propria determinazione n.470/1067 del 05.12.2011 con la quale si approva la Perizia di variante al progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui in oggetto, datati Gennaio, Ottobre e Novembre 2001, redatto dal progettista arch. Mario ZUFFERLI, dell'importo complessivo di Euro 104.200,45, così ripartito:

A)SOMME LAVORI:	Euro 66.000,00.=
A1)Importo dei lavori a base d'asta:	Euro 63.000,00.=
A2)Oneri per la sicurezza:	Euro 3.000,00.=
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)Oneri fiscali I.V.A. 10% su A:	Euro 6.600,00.=
B2)Spese generali e tecniche ammissibili a contributo (comprehensive di C.N.P.A.I.A. 2% e I.V.A. 20%):	Euro 17.127,64.=
B3)Collaudi in corso d'opera/statico:	Euro 611,29.=
B4)Perizia archeologica, sondaggi preventivi e attività di controllo:	Euro 3.824,45.=
B5)Incentivo articolo 11 L.R. n.14/2002:	Euro 396,00.=
B6)Procedure acquisizione aree, oneri per frazionamenti, rogiti, imposte, tasse:	Euro 3.121,83.=

B7)Espropriazioni, occupazioni:	Euro 3.099,24.=
B8)Allacciamenti idrico ed elettrico:	Euro 2.000,00.=
B9)Accordi bonari (2% di A):	Euro 1.320,00.=
B10)Imprevisti ed arrotondamenti:	Euro 100,00.=
Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione:	Euro 38.200,45.=
TOTALE GENERALE (A+B):	Euro 104.200,45.=

RAVVISATO procedere al riassetto del quadro economico dei lavori di cui in oggetto al fine di impegnare l'importo relativo all'aumento degli oneri fiscali I.V.A. inerente ai vari incarichi professionali, come di seguito indicato:

			€	66.000,00
A)	SOMME LAVORI			
A1)	importo dei lavori a base d'asta	€	63.000,00	
A2)	Oneri per la sicurezza	€	3.000,00	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	IVA su A (10%)	€	6.600,00	
B2)	spese generali e tecniche ammissibili a contributo			
B.2.1	SPESE TECNICHE			
	Spese tecniche con cassa 2% e IVA 20%	€	8.208,30	
	Spese tecniche di perizia di variante con cassa 4% iva 20%	€	3.672,00	
	spese tecniche con cassa 4% e iva 22%	€	5.394,43	
B.2.2	collaudo statico (cassa 4% e Iva 22%)	€	616,34	
B.2.3	verifica preventiva int.archeologico	€	624,00	
B.2.4	sondaggio preventivo e controllo archeologico	€	3.226,90	
B3)	incentivo art.11 l.r. 14/2002	€	660,00	
B4)	procedure acquisizione aree, oneri per frazionamenti, rogiti, imposte, tasse	€	1.013,24	
B5)	espropriazioni, occupazioni	€	3.099,24	
B6)	allacciamenti idrico e elettrico	€	2.000,00	
B9)	accordi bonari (2% di A)	€	1.320,00	
B10)	imprevisti ed arrotondamenti	€	1.735,99	
B11)	tasse gara	€	30,00	
	Sommano			€

			38.200,45
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 104.200,45

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 11, comma 2 [--OLE_LINK1--]del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario redigere apposita determinazione a contrarre per stabilire le modalità della scelta del contraente;

VISTO il “Regolamento per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia” approvato con deliberazione dell'Amministratore Temporaneo di questa Comunità Montana n.3 del 10.01.2013;

VISTO che ai sensi di quanto enunciato al comma 7 dall'articolo 122 del D.Lgs. n.163/2006 i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'[articolo 57, comma 6](#);

DATO ATTO che i criteri di selezione degli operatori economici si baseranno sulle esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell'impresa richiedente l'invito o da invitare, purché venga rispettato il principio della rotazione (cfr. TAR Molise, Sez. I - sentenza 06.11.2009, n.700) e sull'idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori come previsto dalla sopracitata determinazione AVCP.

VISTO che i lavori appartengono alle seguenti categorie:

-categoria prevalente OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Euro 66.000,00.=

SI DA atto, ai sensi dell'articolo 26-bis comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni della mancata suddivisione in lotti dell'appalto in quanto non economicamente conveniente;

RICHIAMATA la deliberazione del 03.11.2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori Servizi e Forniture con la quale viene determinata la contribuzione dovuta dai soggetti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Autorità;

CONSIDERATO che nella fase di assegnazione del Codice identificativo gara (CIG) relativo all'appalto dei lavori in oggetto il contributo a carico della Stazione Appaltante ammonta a complessivi Euro 30,00.=;

RITENUTO opportuno per dette motivazioni:

- procedere al subimpegno della relativa spesa di Euro **30,00.=** con imputazione al sufficiente capitolo di spesa n. 3763/16 del Bilancio corrente, G.R. 2006, alla voce: “Opere per la realizzazione dell'acquedotto di Zucco in comune di Faedis” corrispondente a Titolo 2, Funzione 6, Servizio 4, Intervento 1 codice gestionale 2102 “vie di comunicazione” tra le somme a disposizione per la realizzazione dell' intervento in parola;

- affidare i lavori di cui trattasi secondo le modalità previste degli articoli 57 e 122 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni invitando n.**5** operatori economici qualificati e individuati tra quelle che hanno dato propria disponibilità a eseguire tale tipologia di lavori a seguito dell'indagine di mercato indetta con determinazione n. 577 del 19.12.2013 e n. 140 del 22/05/2014 e scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

- aggiudicare i lavori con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82 comma 2, lettera b) del D.Lgs n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori pari ad Euro **43.200,00** (esclusi Euro **3.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro **19.800,00** per il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 82 c.2, lett.) e al netto dell'I.V.A.;

- stipulare il contratto “a corpo”.

VISTO lo schema di contratto d'appalto, allegato A) alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante;

VISTA la lettera-invito allegato B) alla presente determinazione e gli allegati alla stessa modelli A, B, C, D, E, della quale costituiscono parte integrante

VISTO l'elenco delle ditte, allegato C) alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante, ma non soggetto a pubblicazione e pubblicità ai sensi dell'articolo 13 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati,

- 1. DI APPROVARE**, per le cause espresse in premessa, il riassetto del quadro economico delle **Opere per la realizzazione dell'acquedotto del Zucco in Comune di FAEDIS**, come di seguito indicato:

A)	SOMME LAVORI		€ 66.000,00
A1)	importo dei lavori a base d'asta	€ 63.000,00	
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	IVA su A (10%)	€ 6.600,00	
B2)	spese generali e tecniche ammissibili a contributo		
B.2.1	SPESE TECNICHE		
	Spese tecniche con cassa 2% e IVA 20%	€ 8.208,30	
	Spese tecniche di perizia di variante con cassa 4% iva 20%	€ 3.672,00	
	spese tecniche con cassa 4% e iva 22%	€ 5.394,43	
B.2.2	collaudo statico (cassa 4% e Iva 22%)	€ 616,34	
B.2.3	verifica preventiva int. archeologico	€ 624,00	
B.2.4	sondaggio preventivo e controllo archeologico	€ 3.226,90	
B3)	incentivo art.11 l.r. 14/2002	€ 660,00	
B4)	procedure acquisizione aree, oneri per frazionamenti, rogiti, imposte, tasse	€ 1.013,24	
B5)	espropriazioni, occupazioni	€ 3.099,24	
B6)	allacciamenti idrico e elettrico	€ 2.000,00	
B9)	accordi bonari (2% di A)	€ 1.320,00	
B10)	imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.735,99	
B11)	tasse gara	€ 30,00	
	Sommano		€

				38.200,45
	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 104.200,45

2. **DI PROCEDERE** all'affidamento delle **Opere per la realizzazione dell'acquedotto del Zucco in Comune di FAEDIS, CUP n.C36G06000170005 CIG n.6012154A6C Gara n.5828430**, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara invitando, per le motivazioni sopra riportate e ai sensi degli articoli 57 e 122 comma 7 del D.lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, **n.5** operatori economici qualificati e individuati tra quelli che hanno dato la propria disponibilità a eseguire la tipologia di lavori di che trattasi a seguito dell'indagine di mercato indetta con propria determinazione n. 577 del 19.12.2013 e n. 140 del 22/05/2014 e scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
3. **DI STABILIRE** che l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82 comma 2, lettera b) del D.Lgs n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori pari ad Euro **43.200,00** (esclusi Euro **3.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro **19.800,00** per il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 82 c.2, lett.) e al netto dell'I.V.A., e di stipulare il contratto "a corpo";
4. **DI APPROVARE** lo schema di contratto d'appalto, allegato **sub. A)** alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante, la lettera-invito allegato **sub. B)** alla presente determinazione e gli allegati alla stessa modelli **A, B, C, D**, della quale costituiscono parte integrante, l'elenco delle ditte, allegato **sub. C)** alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante, ma non soggetto a pubblicazione e pubblicità ai sensi dell'articolo 13 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro **30,00.=** con imputazione al sufficiente capitolo di spesa n. 3763/16 del Bilancio corrente, G.R. 2006, alla voce: "Opere per la realizzazione dell'acquedotto di Zucco in comune di Faedis" corrispondente a Titolo 2, Funzione 6, Servizio 4, Intervento 1 codice gestionale 2102 "vie di comunicazione";

di imputare la spesa complessiva di euro 30,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Descrizione	Art	EPF	CodRif	E/S	Importo	Soggetto	Note
2014	3763	INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE A CARICO DELL'ENTE	16	2006	2060401	S	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI SERVIZIO INCASSI DIV cod.fisc. /p.i.	

DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

SI ATTESTA:

- la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 art. 6 bis e s.m.i..
-
-

Il Responsabile del Servizio

F.to dott. arch. Claudio Campestrini

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNITÀ MONTANA DEL


Torre, Natisone e Collio

Via Arengo della Slavia, n.1
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
397	18/11/2014	Servizio Tecnico	18/11/2014

OGGETTO: Avvio della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli articoli 57 e 122 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. per l'affidamento delle Opere per la realizzazione dell'acquedotto del Zucco in Comune di Faedis. CUP n.C36G06000170005 CIG n.6012154A6C Gara n.5828430.

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO

(F.to rag. Fabiana Prapotnich)

Riferimento pratica finanziaria : 2014/873

IMPEGNO/I N° 1899/2006

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNITÀ MONTANA DEL


Torre, Natisone e Collio

Via Arengo della Slavia, n.1
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
397	18/11/2014	Servizio Tecnico	18/11/2014

OGGETTO: Avvio della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli articoli 57 e 122 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. per l'affidamento delle Opere per la realizzazione dell'acquedotto del Zucco in Comune di Faedis. CUP n.C36G06000170005 CIG n.6012154A6C Gara n.5828430.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ai fini della trasparenza amministrativa, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito della Comunità Montana – www.cm-torrenatisonecollio.it – Albo Pretorio on line – a partire dal 18/11/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 03/12/2014.

Addì 18/11/2014

IL RESPONSABILE

F.to Luciana Iellina

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.