

Via Arengo della Slavia, n.1
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Determinazione nr. 231 del 01/07/2015

Servizio Innovazione e Sviluppo

OGGETTO: Indizione gara per l'affidamento lavori per la "Realizzazione in Comune di Dolegna del Collio di impianto fotovoltaico - magazzino comunale" CUP C55F09000120002 CIG Z8E0F48EE3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1971 del 30 settembre 2008, che approva via definitiva il programma di finanziamento degli interventi territoriali Aster, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 42 della legge regionale 30/2007, in particolare per la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio:

OGGETTO	OBIETTIVO	Costo totale intervento	Cofinanziamento	Finanziamento regionale
Diffusione degli impianti fotovoltaici presso edifici pubblici del territorio per circa complessivi 227 KWp	Migliorare qualità e ridurre costi offerti all'utenza finale	1.475.500,00	442.500,00	1.033.000,00

VISTO l'Accordo Quadro dd. 11.11.2009 sottoscritto tra:

1. la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza – Federica Seganti;
2. la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio rappresentata dal Commissario Straordinario – Tiziano Tirelli;
3. i Sindaci (o delegato) dei Comuni di Attimis, Dolegna del Collio, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Tarcento, Torreano.

VISTA la nota prot. 0002089/7.2 del 7 maggio 2013 (consegnata alla Regione in data 28 maggio 2013) con la quale è stata trasmessa al Servizio Finanza Locale regionale, la rendicontazione dell'intervento che ha comportato una spesa complessiva di €. 877.001,50 = con un minore spesa (rispetto a quanto previsto e finanziato) di €. 598.498,42, somma residuale e per la quale è stato richiesto l'utilizzo per ulteriori interventi della stessa tipologia;

VISTO il decreto n. 1420 dd. 14.06.2013 del Direttore del Servizio Finanza Locale della Regione Friuli Venezia Giulia e con nota del 3 giugno 2013 (pervenuta il 06.06.2013 prot. n. 0002585), ha autorizzato l'ente ad utilizzare le economie di spesa (598.498,42) già indicate per nuovi impianti, fissando il termine per la rendicontazione al 31 ottobre 2014;

CONSIDERATO che la legge regionale 4 novembre 2014, n. 18, all'articolo 12, ha previsto quanto segue:
comma 1: "Al comma 61 dell'articolo 10 (Sussidiarietà e devoluzione) della legge regionale 15/2014 le

parole <<nei comuni di Dolegna del Collio, San Leonardo e Tarcento>> sono soppresse”, pertanto la **scadenza del 31 ottobre 2015** è da considerare per tutti i Comuni coinvolti nell’intervento di cui all’accordo quadro, così come riportato nella nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio Finanza Locale prot.n. 0029193/P dd. 11/11/2014 pervenuta a mezzo pec e prot. nr. 0004907/7.2 dd. 11/11/2014;

VISTE le determinazioni sottoscritte dal Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo:

- **n. 375 del 14/08/2013** riguardante l’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico professionale, volto alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici mediante utilizzo di economie di spesa (ASTER 2008);
- **n. 396 dd. 13/09/2013** con la quale viene affidato l’incarico professionale per le competenze tecniche/professionali per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici (ASTER 2008) CIG Z890B70C31;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del **Comune di Dolegna del Collio n. 15 dd. 25/02/2014** relativa all’approvazione del progetto preliminare da parte del Comune stesso, nonché l’autorizzazione alla Comunità Montana all’esecuzione delle opere;

VISTA la seguente documentazione:

- prot.n. 0001995/6.2 dd. 09/05/2014 pervenuta dal Comune di Dolegna del Collio “Realizzazione impianto fotovoltaico. Sez. A Foglio 1 Particella catastale 1450/3. Richiesta parere ex art. 146 c. 5 D.Lgs n. 42/2004;
- prot.n. 0003029/6.2 dd. 30/06/2014 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- prot. n. 0003139/6.2 dd. 04/07/2014 pervenuta dal Comune di Dolegna del Collio con la quale si trasmette l’autorizzazione paesaggistica n. 14/009;
- prot.n.0000699/6.2 dd. 25/02/2015 pervenuta dal Comune di Dolegna del Collio e relativa alla richiesta di modifica al Ministero per i beni culturali ed Ambientali di Trieste;

APPURATO che l’intervento rientra tra quelli indicati nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2010-2012 (annualità 2010 priorità 15) approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 69 del 31.05.2010;

VISTA la documentazione relativa alla verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e D.P.R. n. 207/2010;

RICHIAMATA la determina **n. 137 dd. 20/05/2014** avente ad oggetto “Avvio procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57 c. 6 e art. 122 c. 7 del D.Lgs. n. 163/06 – Indagine di mercato – per l’affidamento di lavori per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici – ASTER 2008”;

PRESO ATTO che l’Avviso pubblico prot. n. 0002128/6.2 dd. 20/05/2014 è stato inoltrato per la pubblicazione ai Comuni facenti parte la Comunità Montana ed è stato pubblicato nel sito della stessa dal 20/05/2014 al 30/05/2014;

PRESO ATTO altresì che la scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse per la realizzazione degli interventi indicati nella determina n. 137/2014 era stabilita nel giorno 30/05/2014 ore 12.00 e che entro tale termine sono pervenute al Protocollo della Comunità Montana n. 86 richieste;

VISTO l’Avviso prot. n. 2352/6.2 dd. 29/05/2014 di variazione data stabilita per il sorteggio, pubblicato dal giorno 29/05/2014 sino al giorno 06/06/2014 nella home page del sito della Comunità Montana;

VISTA la determina **n. 156 dd. 06/06/2014** avente ad oggetto “ Approvazione esito del sorteggio dd. 05/06/2014 Indagine di Mercato per l’affidamento di lavori per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ASTER 2008”;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- **Commissario Straordinario CDC n. 3 del 20/02/2014 “ASTER 2008. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE IN COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL MAGAZINO COMUNALE. CUP C55F09000120002”;**

- **Commissario Straordinario GDG n. 40 dd. 25/06/2015 “ASTER 2008. Approvazione progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione in Comune di Dolegna del Collio di impianto fotovoltaico – magazzino comunale CUP C55F09000120002”;**

CONSIDERATA la necessità di attivare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui agli artt. 57 c. 6 e 122 c. 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., in considerazione della scadenza della rendicontazione alla Regione FVG prevista per il 31/10/2015, procedendo all’invito (**allegato A**) a presentare la propria offerta per l’affidamento dei lavori sotto specificati, i soggetti che hanno inoltrato la propria manifestazione di interesse entro il 30/05/2014 ore 12:00 e che successivamente sono stati individuati con sorteggio pubblico del 05/06/2014, di cui all’elenco **allegato B** per i quali si applica l’art. 13 c. 2 del D.Lgs. n. 163/2006;

INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI

1. **Stazione Appaltante:**
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio – Servizio Innovazione e Sviluppo
Uffici di Via Frangipane n. 3 – 33017 Tarcento (UD)
RUP – p.e. Roberto Geretto Tel. 0432-798230 Fax 0432-791461
e-mail del Servizio: serv.innovazione@cm-tnc.regione.fvg.it
2. **CUP C55F09000120002 CIG Z8E0F48EE3**
3. **Tipo di appalto:**
- sola esecuzione dei lavori;
4. **Luogo di esecuzione:**
Comune di Dolegna del Collio - (GO)
5. **Breve descrizione dell’intervento**
Realizzazione di impianto fotovoltaico a servizio del magazzino comunale
6. **Finanziamento pari a € 39.562,82=.** :
 - 1) **per €. 5.934,42.=** dall’Amministrazione comunale di Dolegna del Collio **per €. 27.693,98.=** dall’Amministrazione regionale (fondi ASTER 2008)
per €. 5.934,42.= dalla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio;
7. **Ammissibilità di varianti**
sì no
8. **Categoria prevalente:**
OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica (qualificazione obbligatoria)
9. **Requisiti per la partecipazione**
 - a) I lavori dovranno essere eseguiti da ditte in possesso dei requisiti previsti dal Decreto n. 37 del 22.01.2008, nonché abilitazione all’installazione degli impianti di cui al D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i.;
 - b) I lavori di importo non superiore a € 150.000,00 possono essere realizzati alle condizioni di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
10. **Quantitativo o entità dell’appalto** (in euro, IVA esclusa)
€ **30.500,00,00=** (Euro trentamilacinquecento//00) importo complessivo dell’appalto inclusi oneri per la sicurezza, così ripartito:
 - A. importo per lavori a base d’asta, soggetto a ribasso:
€ **28.340,00=** (Euro ventottomilatrecentoquaranta//00)
 - B. oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso:

€ 2.160,00= (Euro duemilacentosessanta//00)

11. Criterio di affidamento

offerta del prezzo più basso espresso mediante massimo ribasso percentuale sull'importo totale dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

12. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione

a corpo, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii ed art. 118 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii;

13. Durata dell'appalto o termine di esecuzione

- a) Giorni: **45– (quarantacinque)** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna;
- b) Considerata l'urgenza di procedere alla consegna dei lavori, questa potrà essere effettuata "sotto riserva di legge" ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, in materia di Lavori Pubblici, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, prima che venga materialmente stipulato il contratto.

14. Subappalto

nel limite del 20% dell'importo riferito alla categoria prevalente di cui all'art. 118 c.2 combinato con l'art. 122 c. 7 del D.lgs. n. 163/06.

PRESO ATTO che le modalità di partecipazione alla gara su descritta di cui all'**allegato A “Lettera invito”** ed i suoi allegati, parte integrante del presente atto, così costituiti:

1. Modello A “dichiarazione a corredo dell'offerta”;
2. Modello A1 “dichiarazione sostitutiva resa in forma cumulativa”;
3. Modello B “Offerta economica”
4. Modello C “Attestazione presa visione”
5. Documentazione progettuale (approvata con delibera GDG n. 40/2015)

PRESO ATTO che per la gara in oggetto sarà dovuto, dalla stazione appaltante all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, un contributo pari a € **0,00**, così come indicato dall'AVCP nella Deliberazione 09 dicembre 2014 “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2015”;

VISTA la determinazione n. 2 del 22/01/2015 a firma del Commissario Straordinario, con la quale il p.e. Roberto Geretto viene incaricato quale titolare, per il Servizio Innovazione e Sviluppo, di Posizione Organizzativa, a tutto il 31.12.2015;

PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 è stato approvato con deliberazione n. 5 del 09.04.2015;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 27 del 16.04.2015 avente ad oggetto: “Art. 169 del D.lgs. 267/2000. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2015 e gestione residuale 2003-2014.”;

VISTO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e succ. mod. e integr.;
- il D.L. n° 174/2012 e succ. mod. e integr.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 30.08.2011;

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati,

D E T E R M I N A

1. **DI PROCEDERE** all'indizione della gara, per i lavori in premessa indicati "Individuazione dell'intervento – notizie generali sui lavori", con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui agli artt. 57 c. 6 e 122 c. 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., in considerazione della scadenza della rendicontazione alla Regione FVG prevista per il 31/10/2014, inoltrando l'invito a presentare la propria offerta per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione in Comune di Dolegna del Collio di impianto fotovoltaico – magazzino comunale CUP C55F09000120002 CIG Z8E0F48EE3" ai soggetti che, a seguito inoltrare entro il 30/05/2014 ore 12.00 della propria manifestazione di interesse, di cui all'Avviso pubblico prot. n. 002128/6.2 e s.m.i. , sono stati individuati con sorteggio pubblico del 05/06/2014, così come indicati nell'elenco **allegato B** alla presente determina, per i quali si applica l'art. 13 c. 2 del del D.Lgs. n. 163/2006

2. **DI APPROVARE** la lettera invito **allegato A** riportante le modalità di partecipazione alla gara su descritta ed i suoi allegati parte integrante del presente atto e precisamente:
 1. Modello A "dichiarazione a corredo dell'offerta";
 2. Modello A1 "dichiarazione sostitutiva resa in forma cumulativa";
 3. Modello B "Offerta economica"
 4. Modello C "Attestazione presa visione"
 5. Documentazione progettuale (approvata con delibera GDG n. 40/2015)

3. **DI PRENDERE ATTO** che l'impegno di spesa per l'affidamento dei lavori in oggetto richiamati verrà assunto successivamente con determina del Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo a valere sul capitolo **406 GR 2008 LEGGE REGIONALE 30/2007, ARTICOLO 1, COMMA 42. RIPARTO DEFINITIVO DELLE RISORSE STANZIATE PER L'ANNO 2008 A FAVORE DEGLI INTERVENTI TERRITORIALI INTEGRATI DEGLI ASTER. DIFFUSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL TERRITORIO**, del Bilancio annuale di Previsione, che offre la dovuta disponibilità;

4. **SI ATTESTA** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i...

Il Responsabile del Servizio

F.to p.e. Roberto Geretto

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNITÀ MONTANA DEL


Torre, Natisone e Collio

Via Arengo della Slavia, n.1
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
231	01/07/2015	Servizio Innovazione e Sviluppo	01/07/2015

OGGETTO: Indizione gara per l'affidamento lavori per la "Realizzazione in Comune di Dolegna del Collio di impianto fotovoltaico - magazzino comunale" CUP C55F09000120002 CIG Z8E0F48EE3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ai fini della trasparenza amministrativa, rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi, sul sito della Comunità Montana – www.cm-torrenatisonecollio.it – Albo Pretorio on line – a partire dal 01/07/2015 e vi rimarrà fino al 16/07/2015.

Addì 01/07/2015

IL RESPONSABILE

F.to Simonetta Zuliani

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.