

# REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNITÀ MONTANA DEL

  
**Torre, Natisone e Collio**

Via Arengo della Slavia, n.1  
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

## **Determinazione nr. 270 del 21/08/2015**

### **Servizio Tecnico**

OGGETTO: Art.183 c.1 del D. Lgs. 267/2000. Avvio procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 57 e 122 c.7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori inerenti gli interventi straordinari sulla viabilità locale nei territori interessati dal fenomeno del gelicidio. CUP n. C67H15000140002. CIG n. 6310854976 Gara n. 6092138.-

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 è stato approvato con deliberazione n. 5 del 09.04.2015;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 27 del 16.04.2015 avente ad oggetto: "Art. 169 del D.lgs. 267/2000. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2015 e gestione residuale 2003-2014.";

**VISTO:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e succ. mod. e integr.;
- il D.L. n° 174/2012 e succ. mod. e integr.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 30.08.2011;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 2 del 22.01.2015 a firma del Commissario Straordinario, con la quale il dott. arch. Claudio Campestrini, viene incaricato quale titolare, per il Servizio Tecnico, di Posizione Organizzativa a tutto il 31.12.2015;

**PREMESSO CHE:**

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la pubblicazione sul BUR n. 1 del 07 gennaio 2015 della Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 è stata autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio per far fronte agli interventi straordinari sulla viabilità locale nei territori interessati dal fenomeno del gelicidio per una spesa complessiva di euro 250.000,00;
- con nota n di prot. 817/6-2 datata 26/02/2015 ( assunto a protocollo regione nSGR0002759/PM.10.8 dd 02/03/15) , il Commissario Straordinario dell'Ente trasmetteva la domanda per la concessione del finanziamento per gli interventi sulla viabilità locale nei territori interessati dal fenomeno del gelicidio, per un importo totale stabilito di euro **250.000,00** come previsto dal succitato art. 5. Commi 1-2-3, della Legge Regionale n° 27 dd 30/12/2014;

- Che la regione Friuli-Venezia Giulia aveva provveduto a redigere un elaborato su Carta Tecnica regionale rappresentante la Delimitazione delle aree interessate dal gelicidio
- Che in base a questo elaborato il Servizio Tecnico della Comunità Montana, servizio preposto allo studio della situazione e sviluppo della fase progettuale e realizzativa, aveva preso visione sul posto della situazione degli assi viari ricompresi nella confinazione, del loro stato dell'arte e, in linea approssimativa, degli interventi da eseguire
- Che nonostante la temporanea sospensione del procedimento la Regione si impegna a modificare l'imputazione contabile della spesa indicata nel bilancio regionale ed invita la Comunità Montana a dare seguito a tutte le fasi del procedimento ed in particolare a completare le fasi di progettazione come riportato nella nota (nostro prot 0001825 dd 11/05/2015)
- Sentiti in una prima riunione, convocata presso gli uffici della Comunità Montana in data 07/05/15, i Sigg. Sindaci dei comuni interessati dal fenomeno del gelicidio, i quali hanno espresso una loro valutazione sulle proposte avanzate dal Servizio Tecnico circa gli interventi da eseguire, dettati da un'analisi dell'ammaloramento dei tratti viari, dalla loro importanza sul territorio e dalle priorità che dunque ne conseguono
- Preso atto che successivamente il Servizio si è premurato a riportare sugli elaborati grafici i suggerimenti esplicitati dai primi cittadini al fini di poter adire alla redazione di un progetto definitivo-esecutivo
- Che è stata cura della Comunità Montana convocare una nuova riunione con i Sindaci dei Comuni in data 16/06/2015 nella quale venivano presentate le nuove soluzioni progettuali
- Che i Sigg.ri Sindaci presenti alla riunione hanno preso atto del redigendo progetto
- Vista pertanto l'adesione di tutti i Sigg.ri Sindaci al procedere ad una progettazione Definitiva ed Esecutiva secondo gli accordi presi nell'ultima riunione, il Servizio Tecnico della Comunità Montana ha provveduto ad una progettazione Definitiva-Esecutiva puntuale per ognuno dei Comuni interessato dall'intervento redigendo quindi sei progetti corredati da relativi atti necessari e di rito
- vista la rilevanza della progettazione, l'urgenza di intervenire e di realizzare i lavori in tempo utile per alcuni tratti, che saranno interessati dalla manifestazione denominata "Rally delle Alpi Orientali" che si terrà negli ultimi giorni di agosto (tratti nei comuni di Attimis, Faedis e Pulfero), onde permettere il transito per lo svolgimento delle prove di conoscenza del percorso almeno una decina di giorni prima l'effettuazione della competizione e in seguito poter realizzare i lavori nei rimanenti tratti nei rispettivi comuni di interesse entro e non oltre la prima decade del mese di settembre considerata l'altitudine e la possibilità di concretizzarsi di situazioni atmosferiche sfavorevoli per la realizzazione dei lavori a regola dell'arte, con il rischio per altro del permanere delle stesse e l'obbligo quindi o l'opportunità di dover rimandare alla nuova stagione favorevole tutti i lavori
- ritenuto opportuno per le ragioni sopra riportate di poter effettuare una progettazione unica comprendente puntuali fasi di progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva e quindi poter deliberare l'approvazione degli elaborati progettuali in un'unica soluzione

**RICHIAMATI i seguenti atti:**

- verbale di deliberazione del Commissario Straordinario dell'ente (CDC) n. 3 di data 09/04/2015

avente ad oggetto: "PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015 DELLA COMUNITA' MONTANA DEL TORRE, NATISONE E COLLIO.";

- verbale di deliberazione del Commissario Straordinario dell'ente (GDG)n. 38 dd. 25/06/2015 con cui ha approvato il progetto Preliminare , Definitivo ed Esecutivo per la realizzazione di interventi straordinari sulla viabilità locale nei territori interessati dal fenomeno del gelicidio predisposto dal Servizio Tecnico ed a firma del Responsabile dello stesso , dott. arch. Claudio Campestrini datato giugno 2015;

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 11, c. 2 [--OLE\_LINK1--]del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.i. le Amministrazioni Aggiudicatrici devono redigere apposita determinazione a contrarre per individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**DATO ATTO** che l'importo dei lavori è pari a €. **199.153,00** (centonovantanovemilacentocinquan-tatre/00), compresi gli oneri per la sicurezza e la manodopera non soggetti al ribasso d'asta ed esclusi gli oneri IVA nella misura di Legge, così suddivisi:

A	Importo dei lavori	€. <b>199.153,00</b>
b	ONERI di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 3.186,00
c	Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€. 195.967,00
d	Manodopera (30%)	€. 58.790,00
A-b-d	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO AL RIBASSO D'ASTA	€. <b>137.173,00</b>

TIPOLOGIA DEI LAVORI	IMPORTO DEI LAVORI (comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera)	INCIDENZA SUL TOTALE	INCIDENZA DELLA MANODOPERA	TIPOLOGIA	SUBAPPALTO
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari	€. <b>199.153,00</b>	100%	30 %	CAT. PREVALENTE	SI LIMITE DEL 20%

**TENUTO CONTO** che, ai sensi di quanto enunciato al c. 7 dall'art 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle

stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'[articolo 57, comma 6](#);

**DATO ATTO** che i criteri di selezione degli operatori economici invitati alla gara d'appalto in questione si baseranno anche sulle esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti delle imprese da invitare e sull'idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori rispettando il principio della rotazione, come previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 2 dd. 06/04/2011 e nel TAR Molise, Sez. I – sent. 6 novembre 2009, n. 700;

**VISTA** la nota d.d. 07/08/2015 n° di prot. 0022278, pervenuta dalla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici ed Edilizia, che detta direttive vincolanti in relazione alla L.R. n° 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

**DATO ATTO** che non verrà applicata la suddivisione in lotti dell'appalto di cui all'art.26-bis c.1bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.i. in quanto non economicamente conveniente;

**RICHIAMATA** la deliberazione del 03/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture con la quale viene determinata la contribuzione dovuta dai soggetti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Autorità;

**CONSIDERATO** che nella fase di assegnazione del Codice identificativo gara (CIG n. 6310854976 Gara n. 6092138) relativo all'appalto dei lavori in oggetto, è risultato che il contributo a carico della Stazione Appaltante ammonta a complessivi €. 225,00;

**RITENUTO** per dette motivazioni di:

- indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. artt. 57 e 122 c.7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;
- di affidare i lavori di cui trattasi secondo le modalità previste degli artt. 57 e 122 c. 7 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. invitando n° **10** operatori economici qualificati e individuati tra quelle che hanno dato propria disponibilità a eseguire tale tipologia di lavori a seguito dell'indagine di mercato indetta con proprie determinazioni n. 209 di data 04/05/2012, n. 220 di data 08/05/2012, n. 608 di data 19/11/2012, n. 577 dd. 19/12/2013, n. 140 dd. 22/05/2014 e n. 199 dd. 09/06/2015 scelti secondo i principi sopra riportati;
- aggiudicare i lavori di che trattasi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett. b) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, determinato mediante ribasso sull'importo di **€. 137,176,90** (importo già al netto degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera non soggetti al ribasso d'asta) e al netto dell'IVA nella misura di Legge;
- stipulare il contratto "a misura";
- procedere alla consegna dei lavori in pendenza del contratto ai sensi dell'art.11 c.12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- subimpegnare la spesa di Euro **225,00=** quale contributo della Stazione Appaltante in favore dell'A.V.C.P. per le motivazioni sopra indicate con imputazione al sufficiente capitolo di spesa n. **155** del Bilancio corrente "FONDI PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA' LOCALE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL FENOMENO DEL GELICIDIO" corrispondente a Titolo 2, Funzione 6, Servizio 4, Intervento 1, codice gestionale (SIOPE) 2102 "Vie di comunicazione"

**VISTO** lo schema di contratto d'appalto, allegato A) alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante;

**VISTA** la lettera-invito allegato B) alla presente determinazione e gli allegati alla stessa B.1,B.2,B.3 e B.4 della quale costituiscono parte integrante;

**VISTO** l'elenco delle ditte, allegato C) alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante, ma non soggetto a pubblicazione e pubblicità ai sensi dell'art.13 c.2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.i. .

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati,

di imputare la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Descrizione	Art	EPF	CodRif	E/S	Importo	Soggetto	Note
2015	155	FONDI PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA' LOCALE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL FENOMENO DEL GELICIDIO	0	2015	2060401	S	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI SERVIZIO INCASSI DIV cod.fisc. /p.i.	

**1.DI INDIRE** la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 57 e 122 c.7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l'affidamento dei **lavori inerenti gli interventi straordinari sulla viabilità locale nei territori interessati dal fenomeno del gelicidio. CUP n. C67H15000140002. CIG n. 6310854976 Gara n. 6092138**, per l'importo a base di gara pari a € **137.173,00** (importo già al netto degli oneri di sicurezza di €. 3.186,00 e del costo della manodopera di €. 58.790,00 non soggetti al ribasso d'asta) e al netto dell'IVA nella misura di Legge;

**2.DI INVITARE** alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara n. **10** operatori economici qualificati e individuati tra quelli che hanno dato propria disponibilità a eseguire tale tipologia di lavori a seguito dell'indagine di mercato indetta con proprie determinazioni n. n.209 di data 04/05/2012, n.220 di data 08/05/2012, n.608 di data 19/11/2012, n.577 dd. 19/12/2013, n.140 dd. 22/05/2014 e n.199 dd. 09/06/2015, scelti secondo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base delle esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante purché venga rispettato il principio della rotazione (cfr. TAR Molise, Sez. I – sent. 6 novembre 2009, n. 700) e sull'idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;

**3.DI STABILIRE** che l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 c.2, lett. b) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, determinato mediante ribasso sull'importo di € **137.173,00** (importo già al netto degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera non soggetti al ribasso d'asta) e al netto dell'IVA nella misura di Legge;

**4.DI STIPULARE** il contratto "a misura";

**5.DI APPROVARE** lo schema di contratto d'appalto, allegato sub. A) alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante assieme alla lettera-invito allegato sub. B) alla presente determinazione e gli allegati alla stessa B.1,B.2,B.3 e B.4 e l'elenco delle ditte, allegato sub. C) alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante, ma non soggetto a pubblicazione e pubblicità ai sensi dell'art.13 c.2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.i.;

**6. DI PROCEDERE** alla consegna dei lavori in pendenza del contratto ai sensi dell'art.11 c.12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

**7. DI SUBIMPEGNARE** la spesa di Euro **225,00=** quale contributo della Stazione Appaltante in favore dell'A.V.C.P. per la procedura di gara in questione;

**8. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di euro **225,00** sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Descrizione	Art	EPF	CodRif	E/S	Importo	Soggetto	Note
2015	155	"FONDI PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLA	0	2015		S	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	codice gestionale (SIOPE)

		<i>VIABILITA' LOCALE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL FENOMENO DEL GELICIDIO</i>						SERVIZIO INCASSI DIV cod.fisc. /p.i.	2102 "Vie di comunicazi one"
--	--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

**approvando, con riferimento all'esigibilità della spesa (2015), il seguente cronoprogramma di pagamento:**

**Euro 225,00 nell'anno 2015;**

1. **DI TRASMETTERE**, il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
2. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
3. **SI ATTESTA:**
  - la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
  - di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 art. 6 bis e s.m.i..
  - 
  -

Il Responsabile del Servizio

F.to dott. arch. Claudio Campestrini

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>270</b>	<b>21/08/2015</b>	Servizio Tecnico	21/08/2015

***OGGETTO: Art.183 c.1 del D. Lgs. 267/2000. Avvio procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 57 e 122 c.7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori inerenti gli interventi straordinari sulla viabilità locale nei territori interessati dal fenomeno del gelicidio. CUP n. C67H15000140002. CIG n. 6310854976 Gara n. 6092138.-***

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO

(F.to rag. Fabiana Prapotnich)

Riferimento pratica finanziaria : 2015/681

IMPEGNO/I N° 447/2015

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>270</b>	<b>21/08/2015</b>	Servizio Tecnico	21/08/2015

***OGGETTO: Art.183 c.1 del D. Lgs. 267/2000. Avvio procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 57 e 122 c.7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori inerenti gli interventi straordinari sulla viabilità locale nei territori interessati dal fenomeno del gelicidio. CUP n. C67H15000140002. CIG n. 6310854976 Gara n. 6092138.-***

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ai fini della trasparenza amministrativa, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito della Comunità Montana – [www.cm-torrenatisonecollio.it](http://www.cm-torrenatisonecollio.it) – Albo Pretorio on line – a partire dal 21/08/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 05/09/2015.

Addì 21/08/2015

IL RESPONSABILE

F.to Luciana Iellina

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.